Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
"2024 - Aiio del 30° Aniversario de la Autonomia de la Ciudad de Buenos Aires’

Resolucion de Presidencia

NUmero: RPRES-2024-22-TS}VWEINBERG
Buenos Aires, Miércoles 25 de Septiembre de 2024

Referencia; Autorizael llamado alaLicitacion Plblican® 11/2024

Visto: la Ley n° 2095 (texto consolidado por la Ley n° 6588), la Acordada n° 26/2021, las
disposiciones DI-2021-378-DGA y DI-2023-234-TSJ-DGA, y el Expediente Electronico
EX-2024-30614-TSJ-DMEAYA; y

Considerando:

En el legajo electrénico del VISTO se documenta el trdmite destinado a la contratacién de un
servicio de desmontaje, provision, montaje, puesta en marcha y regulacion de unidades
evaporadoras del sistema de aire acondicionado del edificio sede del Tribunal Superior de
Justicia, sito en la calle Cerrito 760; conforme con lo requerido por la Directora de Obras y
Mantenimiento en la comunicacion oficial NO-2024-30448-TSJ-DOYM.

La Direccién de Contaduria tomé conocimiento y efectud la reserva de afectacion presupuestaria,
por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS ($148.650.000.-), con cargo a la partida 20.20000.4.3.7, como consta en el informe
IF-2024-30793-TSJ-DCONTA.

La Direccién de Compras y Contrataciones agregé el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales aprobado por la Disposicion DI-2023-234-TSJ-DGA y proyect6 los pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a ser utilizados en el presente proceso
(ver IF-2024-31440-TSJ-DCOMPRAS).

La Asesoria Juridica se pronuncidé mediante su dictamen DT-2024-31502-TSJ-AJURIDICA, sin
expresar reparos.

Con estos antecedentes, corresponde dictar el acto administrativo de autorizacion del
procedimiento de seleccién, en los términos de los articulos 13, 27 y 32 de la ley n°® 2095 (texto
consolidado por la ley n° 6588) y las competencias del Anexo | de la Acordada n° 26/2021,
aprobar los pliegos destinados al proceso licitatorio y conformar la Comision Evaluadora de
Ofertas que entendera en esta contratacion.



Por ello;
LA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RESUELVE:

1. Autorizar el llamado a la Licitacion Publica n°® 11/2024, destinada a la contratacion de un
servicio de desmontaje, provision, montaje, puesta en marcha y regulacion de unidades
evaporadoras del sistema de aire acondicionado del edificio sede del Tribunal Superior de
Justicia, sito en la calle Cerrito 760; de acuerdo a lo establecido por los articulos 13, 27 y 32 de la
ley n° 2095 y el Anexo | de la Acordada n° 26/2021, con un presupuesto de CIENTO CUARENTA
Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($148.650.000.-).

2. Aprobar los pliegos de Condiciones Particulares (Anexo |) y de Especificaciones Técnicas
(Anexo 1), y el Apéndice I, que forman parte de la presente como
IF-2024-31729-TSJ-VWEINBERG.

3. Fijar la fecha de recepcion y apertura de las ofertas para el 24 de octubre de 2024, a las 12:00.

4. Conformar la Comision Evaluadora de Ofertas que entendera en la presente licitacion de la
siguiente manera:

Integrantes titulares:

Marisel Colosetti, legajo n° 262;
Rosana Manzo, legajo n° 14;
Juan Manuel Ibarra, legajo n° 385.

Integrante suplente:

Cintia Diaz, legajo n° 120.

5. Autorizar al Director General de Administracion para llevar a cabo los demas tramites y
decisiones de caracter administrativo.

6. Mandar se publique por un (1) dia en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
pagina del Tribunal en Internet; y para su conocimiento y demas efectos, pase a la Direccion de
Compras y Contrataciones.



Digitally signed by Ines Monica WEINBERG
Date: 2024.09.25 13:45:12 ART
Location: Ciudad Auténoma de Buenos Aires

InesM WEINBERG
Juez
Tribunal Superior de Justicia CABA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.25 13:46:41 -03:00



Bases del llamado

ANEXO |

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. Objeto del llamado: Contratacion de un servicio de desmontaje, provision,
montaje, puesta en marcha y regulacion de unidades evaporadoras del sistema de
aire acondicionado del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia, sito en la calle
Cerrito 760 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, segun detalle obrante en el
Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo Il).

uno) evaporadoras modelo FXFQ40
dos) evaporadoras modelo FXFQ50
uno) evaporadoras modelo FXLQ25

. ‘ . Plazo de
Renglén | Item Descripcién Entrega
Relevamiento
El Contratista debera realizar un
relevamiento en el edificio, con las Dentro de los 5
1.1 | mediciones y analisis de parametros . dias habil
correspondientes en los equipos, a fin de ((j(;r;i(;(r:q)adlzsla griﬂii
tomar conocimiento preciso y detallado de de Provision
la totalidad de las instalaciones, equipos, '
conductos 'y todas sus partes
componentes.
1 Desmontaje de 25 (veinticinco)
1.2 | evaporadoras, 30 (treinta) unidades de
control alambrico y 1 (uno) controlador
central de sistema VRV existentes en la
sede Cerrito 760 — CABA del Tribunal El | o
Superior de Justicia. Ffa?Ob _maximo
1.3 | Montaje, puesta en marcha vy para 1a fa ”gaC'OT y
regulacion de los equipos (detallados provision e 108
. equipos sera de 6
en el item 2.1) a proveer por el (seis) meses
adjudicatario. El plazo. de
Provision de los siguientes equipos | _. ., d los
VRV Daikin de cambio de tecnologia: fJeCU.CIOn ©
rabajos sera de 3
. 3 (tres) evaporadoras modelo FXAQ25 (tres) meses, los
6 (seis) evaporadoras modelo FXAQ32 ’,
2 (dos) evaporadoras modelo FXSQ25 que empezaran - a
contarse desde el
2 2 (dos) evaporadoras modelo FXSQ63 momento  de  la
* 1 (uno) evaporadoras modelo FXSQ100 provision  de  los
* 3 (tres) evaporadoras modelo FXSQ125 equipos
21 | *2(dos)evaporadoras modelo FXFQ32 '
1(
2(
1(
2

dos) evaporadoras modelo FXLQ40

« 30 (treinta) wunidades de control
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alambrico BRC 1E 63
* 1 (uno) controlador central para sistema
VRV “Intelligent Touch Manager” (ITM)

2. Forma de cotizaciéon: Firmada por el oferente o su representante legal, por
renglon, en pesos/USD (conforme planilla de cotizacion), con IVA incluido, en
formulario del oferente con membrete y n° de CUIT, en original, con firma y
aclaracion y ajustada a las bases y condiciones fijadas por las clausulas particulares
y especificaciones técnicas. No seran consideradas aquellas ofertas que no se
ajusten al principio de cotizacidn previamente establecido. No se aceptaran
cotizaciones parciales.

Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo
lo necesario para la plena y cabal ejecucién del contrato, estando incluido en los
precios todos los costos conexos relativos al servicio propuesto.

En caso de haber discrepancia entre el precio expresado en letras y en numeros, se
tendra como valido el importe del primero consignado en la oferta presentada.

El licitante debera consignar en su oferta el precio por rengléon de esta contratacion
que comprenda la realizacion de la totalidad de las tareas y la provisién de la
totalidad de los equipos de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

2.1 Moneda de Cotizacion:

La oferta para el Renglén 1 (que abarca los items 1.1 y 1.2) debera ser cotizada en
pesos de la Republica Argentina (ARS).

La oferta para el renglon 2 (item 2.1) podra ser cotizados en pesos de la Republica
Argentina (ARS) o en dodlares estadounidenses (USD). El rengléon cotizado en
dolares estadounidenses se pagara en pesos de la Republica Argentina al tipo de
cambio vigente en el Banco de la Nacién Argentina al cierre del dia anterior de la
presentacion de la factura emitida por la empresa.

Para la comparacién econémica de las ofertas, se calcularan los precios cotizados
en moneda extranjera al tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la Nacion
Argentina al cierre del dia anterior al de apertura de las ofertas.

PLANILLA DE COTIZACION

Renglén | item Descripcion AEWLICOCIT LG

cotizacion

Desmontaje de 25 (veinticinco)
evaporadoras, 30 (treinta) unidades
de control aldambrico y 1 (uno)

1.1 controlador central de sistema VRV
existentes en la sede Cerrito 760 —

1 CABA del Tribunal Superior de ARS

Justicia.

Montaje, puesta en marcha y
regulaciéon de los equipos
(detallados en el item 2.1) a proveer
por el adjudicatario.

1.2
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Provision de los siguientes
equipos VRV Daikin de cambio de
tecnologia:
« 3 (tres) evaporadoras modelo
FXAQ25
* 6 (seis) evaporadoras modelo
FXAQ32
* 2 (dos) evaporadoras modelo
FXSQ25
* 2 (dos) evaporadoras modelo
FXSQ63
* 1 (uno) evaporadoras modelo
FXSQ100
« 3 (tres) evaporadoras modelo
FXSQ125

2 2.1 * 2 (dos) evaporadoras modelo ARSIUSD
FXFQ32
* 1 (uno) evaporadoras modelo
FXFQ40
* 2 (dos) evaporadoras modelo
FXFQ50
* 1 (uno) evaporadoras modelo
FXLQ25
* 2 (dos) evaporadoras modelo
FXLQ40
* 30 (treinta) unidades de control
alambrico BRC 1E 63
* 1 (uno) controlador central para
sistema VRV ‘Intelligent Touch
Manager” (ITM)

3. Pliegos: El pliego de bases y condiciones es gratuito. Puede descargarse de la
pagina del Tribunal en Internet, en el sitio www.tsjbaires.gov.ar, en la pestana
‘Consulta Licitaciones’ o] solicitarse por correo electrénico a
compras@tsjbaires.gov.ar.

4. Presentacion de la oferta: El oferente formulara su oferta debiéndose ingresar la
propuesta en sobre cerrado y por la Direccion Mesa de Entradas Administrativa del
Tribunal, sita en avenida Roque Saenz Pefia n° 788, piso 9°, en el horario de 09.00 a
16.00.

Las ofertas que se presenten con posterioridad al horario estipulado para el
acto de apertura, seran desestimadas por extemporaneas.

5. Apertura de las ofertas: El acto de apertura de ofertas se llevara a cabo de

forma presencial en las oficinas del Tribunal, en la fecha y hora prevista para la
apertura de ofertas.
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Nota:

(i) En caso de producirse causa de fuerza mayor notoria y publica que interrumpa el
acto de apertura de ofertas y que afecte el normal desenvolvimiento del proceso en
la fecha y hora pactada, el acto de apertura de ofertas tendra lugar el dia habil
siguiente a la misma hora.

6. Mantenimiento de Ofertas: El proponente debera mantener la oferta por el
término de treinta (30) dias habiles a contar de la fecha del acto de apertura. Al
vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan
automaticamente por igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de
no renovarla, con una antelacion minima de 10 (diez) dias anteriores al vencimiento.

7. Garantia mantenimiento de oferta: Cuando el importe de la oferta supere las
100.000 unidades de compra (equivalente a $ 31.000.000,00), es necesario
presentar garantias de mantenimiento de la oferta y de cumplimiento del contrato.
Estas garantias deberan constituirse en los términos y modalidades previstos por los
articulos 93 y 94 de la ley n° 2095 (texto consolidado por ley n° 6588); y de acuerdo
con el articulo 16.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

8. Garantia cumplimiento de contrato: El adjudicatario integrara la garantia de
cumplimiento del contrato dentro de los cinco (5) dias de suscripta la Orden de
Provision. Vencido dicho plazo, se lo intimara a su constitucién, por el término de
dos (2) dias, vencido este ultimo, el Tribunal podra rescindir el contrato en caso de
incumplimiento.

9. Inscripcion en el Registro Informatizado Unico y Permanente de
Proveedores del sector publico de la ciudad (RIUPP): El interesado en participar
en los procedimientos de seleccién debera acreditar su inscripcion o haber iniciado
el tramite de inscripcién en el Registro Informatizado Unico y Permanente de
Proveedores del Sector Publico de la Ciudad, dependiente de la Direccién General
de Compras y Contrataciones (RIUPP). Tal como se indica en el articulo 5 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales, es condicién para la preadjudicacion que
el proveedor acredite el estatus de «inscripto» en el RIUPP.

10. Constitucion de domicilio y correo electrénico: La firma participante debera
constituir domicilio en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires e informar una
direccién de correo electronico en la que se efectuaran todas las notificaciones y/o
comunicaciones que sean necesarias durante el proceso de seleccién de ofertas y
en la ejecucion del contrato. De omitirse este requisito, se tomaran por validas la
direcciones registradas en el RIUPP.

11. Personas no habilitadas para contratar: El oferente debera manifestar bajo
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en

el articulo 90 de la ley 2095. A tal fin, suscribira el formulario de declaracion jurada
que integra las bases del presente llamado.
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“Articulo 90 — PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse en los
procedimientos de seleccion del sector publico de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires:

a) Las personas juridicas e individualmente sus socios o miembros del directorio,
segun el caso, que hayan sido sancionadas con suspensién o inhabilitacion por
parte de alguno de los Poderes u Organos mencionados en el articulo 2° de la
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.

b) Las personas fisicas que hayan sido sancionadas con suspension o inhabilitacién
por parte de alguno de los Poderes u Organos mencionados en el articulo 2° de la
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.

c) Los conyuges de los sancionados.

d) Los agentes y funcionarios del sector publico de conformidad con lo establecido
en la Ley de Etica Publica N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.

e) Las personas fisicas o juridicas en estado de quiebra o liquidacién. En el caso de
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la
administracion de sus bienes mediante autorizacion judicial. Las que se encuentran
en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decision judicial en
contrario.

f) Los inhibidos.

g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracion Publica o contra la fe publica o por delitos comprendidos en
la Convencién Interamericana contra la Corrupcion.

h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local,
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.

i) Las personas fisicas o juridicas, e individualmente, sus socios o miembros del
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los
articulos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro Il “De las faltas en particular’, Seccion 3°,
Capitulo “Prohibiciones en Publicidad” del Anexo | de la Ley 451 Régimen de Faltas
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486).

j) Las personas fisicas o juridicas que participen en mas de una oferta dentro de una
misma contratacion, ya sea por si solas 0 como integrante de un grupo, asociacion o
persona juridica, en las condiciones que determine la reglamentacion.”

12. Fomento de la Competencia: el licitante, junto con su oferta, debera presentar
una Declaracién Jurada de Propuesta Competitiva conforme lo establecido en la Ley
N° 6.379, declarando que la oferta realizada no ha sido concertada con potenciales
competidores de acuerdo al formulario. A tal fin, suscribira la declaracién jurada que
integra las bases del presente llamado. (conf. Articulo 16 de la ley 2095 texto
consolidado por ley n° 6588.y al articulo 11 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales).

13. Consultas: Las consultas relacionadas con el presente proceso se realizan ante
la Direccion de Compras y Contrataciones hasta setenta y dos (72) horas previas a
la fecha establecida para la apertura de las ofertas al correo:
compras@tsjbaires.gov.ar
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Las consultas técnicas relacionadas con el Pliego de Especificaciones Técnicas,
tanto durante la etapa de cotizacion como durante la ejecucion del trabajo, deberan
ser remitidas via correo electronico a la casilla de la Direccion de Obras y
Mantenimiento obrasymantenimiento@tsjbaires.gov.ar

14. Impugnaciones: Los interesados pueden formular impugnaciones en el plazo de
tres (3) dias a contar desde vencimiento del ultimo anuncio en el Boletin Oficial de la
Ciudad. Sera condicion de admisibilidad de la impugnacién a la preadjudicacién, por
parte de los oferentes, el depdsito del cuatro por ciento (4%) del monto total de la
oferta preadjudicada, en concepto de la garantia de impugnacion (conf. Articulos
16.2, 19 y 20 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales).

Si no se hubiere concretado la preadjudicacién, por resultar el llamado fracasado por
inadmisibilidad de la totalidad de las ofertas, o por no haber ninguna conveniente,
debera efectuarse el depdsito del cuatro por ciento (4%) sobre el precio total de la
propuesta perteneciente al impugnante.

En el supuesto de impugnacion al pliego, el depdsito sera equivalente al dos por
ciento (2%) del presupuesto total afectado y la impugnaciéon podra ser presentada
hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas (no se
encuentra comprendido el dia del acto dentro del mencionado plazo), transcurrido
ese plazo, no se dara curso a presentacion alguna en ese sentido. Para el caso de
las impugnaciones, las mismas deberan ser presentadas mediante correo
electréonico en la Mesa de Entradas de la Direcciéon General de Administracion
(meadm@itsjbaires.gov.ar) adjuntando la boleta de depdsito —escaneada-, caso
contrario no sera considerada la impugnacién

15. Dotacion del Personal. El oferente debera indicar la cantidad de personal que
considere necesario afectar para la ejecucion de las tareas contratadas, conforme lo
indicado en la clausula 23 del PCP. Estas tareas deberan llevarse a cabo con
personal propio, bajo relacion de dependencia con el adjudicatario.
Excepcionalmente, el Tribunal podra autorizar a través de su Direccion General de
Administracién, que alguna tarea especifica, que requiera una especialidad técnica
determinada, pueda ser ejecutada por profesionales independientes contratados por
el adjudicatario, de lo que debera dejarse constancia en el momento de presentarse
la oferta; caso contrario, sélo se admitira la prestacion de servicios con personal bajo
relacién de dependencia con el adjudicatario.

16. Aclaracion de documentacién: El Tribunal Superior de Justicia se reserva el
derecho de solicitar ampliacion o aclaracion de la documentacion presentada, a fin
de evaluar correctamente la oferta, sin alterar la presentacion de la propuesta
economica realizada

17. Revocacion de procedimiento: El Tribunal Superior de Justicia podra dejar sin
efecto el procedimiento de contratacién en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnizacion alguna a favor
de los interesados u oferentes (Cfr. articulo 76 de la ley 2095 texto consolidado por
ley n® 6588).
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18. Nombrar representantes ante la adjudicataria: El Tribunal Superior de Justicia
se reserva el derecho de designar agentes con autorizacién para que sirvan de nexo
con la empresa que resulte beneficiaria de la presente licitacion. La firma debera
dirigirse en primera instancia a la persona designada ante cualquier cuestion que se
suscite durante la ejecucion contractual.

19. Forma de Adjudicar: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires podra o no adjudicar la presente contratacion. La adjudicacion recaera
sobre la propuesta global que resulte ser la mas conveniente y se ajuste a las bases
y condiciones establecidas en el presente pliego.

20. Constancia de Visita: Los oferentes deberan visitar indefectiblemente las
instalaciones del edificio Sede del Tribunal, sita en Cerrito 760 a fin de tomar
conocimiento de las caracteristicas de la presente contratacion.

Ante cualquier duda, el oferente debera solicitar las aclaraciones necesarias, no
pudiendo alegar posteriormente causa alguna de desconocimiento.

A fin de concertar la visita, debera acordarse previamente con la Direccion de Obras
y Mantenimiento al correo electrénico: obrasymantenimiento@tsjbaires.gov.ar.
Coordinada la visita y una vez realizada la misma se extendera un certificado con los
datos del oferente, suscripto por un representante de la Direccion de Obras y
Mantenimiento. La constancia de visita se debera adjuntar a la oferta.

Seran inadmisibles las ofertas de quienes que no hubieran cumplido con la
visita en forma previa a la presentacion de su oferta.

21. Responsabilidad por el personal y personas afectadas al servicio: Todo el
personal o terceros afectados por el adjudicatario al cumplimiento de las
obligaciones y/o relaciones juridico contractuales careceran de relaciéon alguna con
el Tribunal. La adjudicataria asumira ante el Tribunal Superior de Justicia la
responsabilidad total en relacién a la conducta y antecedentes de las personas que
afecten al servicio sean estos dependientes o profesionales independientes
contratados por ella. En caso de que para la prestacion del servicio para este
Tribunal la empresa subcontrate a profesionales independientes, estas
subcontrataciones deben ser previamente autorizadas por la Direccion General de
Administracién del Tribunal Superior de Justicia y deberan contar con los
correspondientes seguros. Estardn a cargo del adjudicatario todas las erogaciones
originadas por el empleo de su personal, tales como jornales, aportes y
contribuciones, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, otras erogaciones
que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos individuales vigentes o
a dictarse, o convenirse en el futuro y seguros. El adjudicatario tomara a su cargo la
obligacién de reponer elementos o reparar dafios y perjuicios que ocasionen al
Tribunal por delitos o cuasidelitos, sean estos propios o producidos por las personas
bajo su dependencia, o los que pudieron valerse para la prestacion de los servicios
que establece la invitacion a cotizar. ElI incumplimiento de lo establecido en esta
clausula dara motivo a la rescision del contrato. El adjudicatario se hara responsable
de los dafios y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia, actos u
omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o aquellas de
las que se valga para la prestacion de los servicios.
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El adjudicatario adoptara todas las medidas y precauciones necesarias para evitar
dafos al personal que depende de él, al personal de este Tribunal, a terceros
vinculados o0 no con la prestacion del servicio, a las propiedades, equipos e
instalaciones de esta Institucidén o de terceros, asi puedan provenir esos dafios de la
accién o inaccién de su personal o elementos instalados o por causas eventuales.

22. Seguros: A continuacion se detallan las coberturas de seguros a requerir para el
ingreso y permanencia de terceros ajenos, sean proveedores y/o adjudicatarios que
desarrollen tareas o presten servicios en ubicaciones pertenecientes al Tribunal
Superior de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires tanto sean éstas en propiedad o
en uso, asi como las caracteristicas minimas para su admisibilidad. El adjudicatario
debera acreditar los contratos de seguros que se detallan y su vigencia durante todo
el periodo contractual, mediante la presentacién de copias de sus respectivas
pélizas y sus comprobantes de pago previo al inicio de cada periodo mensual, las
mismas deberan ser enviadas a proveedoresoym@tsibaires.gov.ar de lunes a
viernes en el horario de 9:00 a 16:00, en caso de recibirse el correo electronico fuera
de los dias y franja horaria fijada, se considerara recibido a las 9.00 del siguiente dia
habil. El adjudicatario no podra dar comienzo a la prestacién si éstos no se han
constituido. Cada vez que el adjudicatario modifique las condiciones de pdliza o
cambie de compafia aseguradora, o cada vez que el Tribunal Superior de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires lo solicite, se presentaran copias de las polizas
contratadas, el correo electronico indicado. La contratacion de los seguros que aqui
se requieren, es independiente de aquellos otros que deba poseer el adjudicatario a
fin de cubrir los posibles danos o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus
empleados, sean éstos de caracter obligatorio o no.

22.1 Accidentes de Trabajo: La firma adjudicataria sera responsable de su
personal por accidentes de trabajo, por lo cual debera contratar un seguro que cubra
la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley de Riesgo del Trabajo n° 24.557,
sus decretos reglamentarios, modificaciones y leyes complementarias. El seguro
debera cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y
absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente in itinere por los montos que
fije la legislacion vigente.

Ademas la firma adjudicataria debera presentar una declaracién jurada en hoja
membretada con firma del apoderado o representante legal de la empresa donde
conste que todo el personal afectado a la prestacion se encuentra cubierto por este
seguro, indicando el numero de pdliza y nombre de la compafiia aseguradora.

La documentacion que acredite el cumplimiento de estos recaudos debera ser
presentada como condicion previa al inicio del servicio con cuarenta y ocho (48)
horas de antelacion y sera enviado al correo proveedoresoym@tsijbaires.gov.ar de
lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., en caso de recibirse el correo electronico
fuera de los dias y franja horaria fijada, se considerara recibido a las 9.00 hs del
siguiente dia habil, de lo contrario podra rescindirse el contrato por culpa del
adjudicatario. Asimismo el Tribunal Superior de Justicia estara facultado para
solicitar la presentacién de las referidas constancias, en cualquier momento durante
la prestacion del servicio.
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Asimismo el adjudicatario debera presentar nota emitida por la ART de acuerdo al
formulario 1.a. modelo de renuncia de repeticion adjunto en el Apéndice |.

22.2 Accidentes Personales: En caso de corresponder —previa autorizacion del
Tribunal— si el adjudicatario contrata profesionales independientes para prestar
servicios, que no esté alcanzado por La Ley de Contrato de Trabajo, es decir,
quienes no revistan el caracter de relacién de dependencia con el mismo; se debera
contar con una pdliza de seguros del ramo Accidentes Personales con cobertura de
la totalidad del personal afectado durante la jornada laboral incluyendo cobertura in-
itinere.

Alcance de la Cobertura: Se debera amparar a la totalidad del personal afectado
durante la jornada laboral incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas minimas a Asegurar:

Muerte: pesos cinco millones ($ 5.000.000,00.-).

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: pesos dos millones quinientos
mil ($ 2.500.000,00.-).

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): pesos un millén ($ 1.000.000,00.-).

La subcontratacion no liberara al adjudicatario de las obligaciones asumidas con
motivo de la adjudicacion, siendo éste responsable del cumplimiento del contrato en
todos y cada uno de sus términos, con independencia de que el incumplimiento sea
directamente imputable a su subcontratista, en cuyo caso éste Ultimo sera
solidariamente responsable con aquél.

La citada podliza debera incluir el siguiente texto: “La compadia .....................
renuncia en forma expresa a realizar cualquier accion de repeticion y/o subrogacion
contra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o
contra sus dependientes”

22.3 Responsabilidad Civil: El adjudicatario debera contratar un seguro por la
suma minima de PESOS DIECISEIS MILLONES CON 00/100 ($16.000.000,00.-) por
hecho y por persona, que cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los dafios
que como consecuencia de la prestacion del servicio que se contrata, se ocasionen
a personas, cosas Y/o bienes de terceros y/o del Tribunal.

Los seguros deberan contratarse con compafias aseguradoras con domicilio en la
Ciudad de Buenos Aires y a satisfaccion del Tribunal Superior de Justicia. La pdliza
debera ser endosada a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

En caso de que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios
provocados, las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el
adjudicatario. De igual manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora,
el adjudicatario debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios
ocasionados, liberando al Tribunal Superior de Justicia de cualquier responsabilidad
al respecto.

Si el adjudicatario dejase de contratar y/o mantener en vigencia el seguro de
responsabilidad civil, el Tribunal Superior de Justicia podra, con independencia de
cualquier otra facultad o derecho que pudiera ejercer; contratar el seguro y pagar los
premios necesarios 0 que fueran adeudados por el adjudicatario. ElI Tribunal
Superior de Justicia deducira los premios asi desembolsados del pago de la

IF-2024-00031729-TS-VWEINBERG

Pégina 9 de 33



correspondiente factura. La vigencia del seguro regira durante la totalidad del
periodo contractual.

La adjudicataria debera contratar un seguro que cubra los riesgos de sus empleados
que realicen trabajos de altura, previstos en el pliego de especificaciones técnicas u
otros. La vigencia del seguro regira durante la totalidad del periodo contractual.

Ante la falta de contratacion en tiempo de los seguros previstos en el presente
numeral, que no permita el inicio de la prestacidn del servicio en término, seran de
aplicacion las penalidades y multas establecidas en las clausulas 36 a 37.

23. Némina de personal y Supervisor: Previo a dar comienzo a la prestacion, el
adjudicatario debera al momento de la firma de la Orden de Provision presentar una
planilla en hoja membretada y con firma de un apoderado o representante legal de
la firma, conteniendo la némina de todo el personal que afectara al servicio,
incluyendo representante o supervisor en el caso de corresponder, indicando a tal
efecto los datos que se detallan:

- Apellido

- Nombres

- Tipo y numero de documento de identidad

- Funcion (operario, encargado, supervisor, etc.)

- Numero de CUIL (Cédigo Unico de Identificacién Laboral)

La falta de cumplimiento del requisito obstara al inicio de las tareas por causas
imputables al adjudicatario dando lugar a la aplicacion de multas, y de corresponder,
a la rescision del contrato.

La noémina del personal debera ser actualizada cada vez que se produzca una
variante en su dotacion, y notificar fehacientemente a este Tribunal Superior de
Justicia las altas y bajas que se registren, dentro del término de cuarenta y ocho (48)
horas

24. Condiciéon de empleador: El adjudicatario asumira todas las obligaciones y
cargas en su condicién de empleador, lo que exime totalmente al Tribunal Superior
de Justicia de cualquier pretension en tal sentido. El personal del adjudicatario no
tendra, por tanto, relacion de dependencia alguna con este Tribunal.

El adjudicatario debera acreditar la condicién de los empleados que vayan a prestar
el servicio al TSJ mediante la presentacion mensualmente —junto con la factura- el
formulario F.931 —ultimo vencido y presentado ante la AFIP- acompafiando su
respectivo ticket de pago y listados de personal generado por SICOSS, mas los
comprobantes de pago de aportes y contribuciones sindicales y un listado de
personal incluyendo altas y bajas del periodo.

25. Cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Queda
expresamente establecido que el adjudicatario es responsable de la observancia
rigurosa de toda la legislacion y normativa vigente en la materia, con la obligacion
de cumplimentar sus exigencias en el debido tiempo y forma. En caso contrario el
Tribunal podra entre otras medidas, disponer —con el auxilio de personal propio o
subcontratando a terceros— de las acciones que sean necesarias y trasladar a la
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empresa responsable la totalidad de los gastos directos e indirectos que ello
demande. Este cargo se ejecutara sobre certificaciones o facturas.

26. Comportamiento. El comportamiento del personal debera ser en todo momento
correcto y eficiente. Cuando este Tribunal Superior de Justicia se lo requiera, el
adjudicatario debera dejar de encomendar tareas en el edificio sede del Tribunal al
personal que, por alguna causa y a juicio de la contratante no sea considerado apto
para el desempefio de las funciones encomendadas y/o hubiere incurrido en falta o
comportamiento considerado inapropiado.

27. Aclaracién de documentacion: El Tribunal Superior de Justicia se reserva el
derecho de solicitar ampliacion o aclaracion de la documentacién presentada, a fin
de evaluar correctamente la oferta, sin alterar la presentacion de la propuesta
econdmica realizada

28. Plazo de ejecucion: Conforme el siguiente detalle:

El plazo maximo para la fabricacidén y provision de los equipos sera de 6 (seis)
meses.

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 3 (tres) meses, los que empezaran a
contarse desde el momento de la provisidon de los equipos.

Se acordara con el Contratista un cronograma de avance de los trabajos de acuerdo
a lo indicado en la SECCION 1 apartado 1.3 del Pliego de Especificaciones
Técnicas.

29. Forma de Pago:

Renglones 1y 2:

Pago anticipado por acopio: Se abonara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de
la orden de provision como anticipo por acopio de equipos y materiales. El anticipo
se hara efectivo una vez que el adjudicatario presente una garantia del cien por
ciento (100%) sobre el monto solicitado en concepto de adelanto. La garantia debera
constituirse a satisfaccion del Tribunal, en alguna de las formas previstas en el punto
16.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

En el caso de que el renglon haya sido cotizado en ddlares estadounidenses (USD),
el anticipo se abonara en pesos de la Republica Argentina (ARS), al tipo de cambio
vendedor vigente en el Banco de la Nacién Argentina al cierre del dia anterior de la
presentacion de la factura emitida por la empresa.

Se abonara conforme al esquema de pagos parciales por etapa cumplida, de
acuerdo al siguiente detalle:

(i) Etapa I: 25% del saldo restante al finalizar el relevamiento completo de la
instalacion segun punto 1.8 del PET, dentro del plazo de quince (15) dias habiles de
la emision del Parte de Recepcion Definitiva, documento que autoriza la
presentacion de la factura.

(ii) Etapa ll: 17,5% del saldo restante al finalizar el desmontaje, provision, montaje,
puesta en marcha y regulacién de los equipos correspondientes al sistema de la UC
N°1 (7 unidades evaporadoras y 7 unidades de control, de acuerdo a los modelos
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especificados en el punto 1.6. del PET). También se deberan encontrar realizadas la
totalidad de las inspecciones, pruebas y ensayos estipulados en el punto 1.8. del
PET, ademas de haber dado cumplimiento a las especificaciones generales de los
pliegos, dentro del plazo de quince (15) dias habiles de la emisién del Parte de
Recepcion Definitiva, documento que autoriza la presentacion de la factura.

(iii) Etapa lll: 19,5% del saldo restante al finalizar el desmontaje, provision, montaje,
puesta en marcha y regulacién de los equipos correspondientes al sistema de la UC
N°7 (8 unidades evaporadoras y 7 unidades de control, de acuerdo a los modelos
especificados en el punto 1.6. del PET). También se deberan encontrar realizadas la
totalidad de las inspecciones, pruebas y ensayos estipulados en el punto 1.8. del
PET, ademas de haber dado cumplimiento a las especificaciones generales de los
pliegos.

(iv) Etapa IV: 17% del saldo restante al finalizar el desmontaje, provision, montaje,
puesta en marcha y regulacién de los equipos correspondientes al sistema de la UC
N°8 (7 unidades evaporadoras y 6 unidades de control, de acuerdo a los modelos
especificados en el punto 1.6. del PET). También se deberan encontrar realizadas la
totalidad de las inspecciones, pruebas y ensayos estipulados en el punto 1.8. del
PET, ademas de haber dado cumplimiento a las especificaciones generales de los
pliegos, dentro del plazo de quince (15) dias habiles de la emisién del Parte de
Recepcion Definitiva, documento que autoriza la presentacion de la factura.

(v) Etapa V: 7,5% del saldo restante al finalizar el desmontaje, provision, montaje,
puesta en marcha y regulacién de los equipos correspondientes al sistema de la UC
N°11 (3 unidades evaporadoras y 3 unidades de control, de

acuerdo a los modelos especificados en el punto 1.6. del PET). También se deberan
encontrar realizadas la totalidad de las inspecciones, pruebas y ensayos estipulados
en el punto 1.8. del PET, ademas de haber dado cumplimiento a las especificaciones
generales de los pliegos, dentro del plazo de quince (15) dias habiles de la emision
del Parte de Recepciéon Definitiva, documento que autoriza la presentacion de la
factura.

(vi) Etapa VI: 3,5% del saldo restante al finalizar el desmontaje, provision, montaje,
puesta en marcha y regulacion de las 7 (siete) unidades de control alambrico
especificadas en el punto 1.6. del PET., dentro del plazo de quince (15) dias habiles
de la emision del Parte de Recepcion Definitiva, documento que autoriza la
presentacion de la factura.

(vii) Etapa VII: 10% del saldo restante al finalizar el desmontaje, provision,
instalacion, configuracion y parametrizacion del controlador central ITM especificado
en el punto 1.6. del PET, dentro del plazo de quince (15) dias habiles de la emision
del Parte de Recepcion Definitiva, documento que autoriza la presentacion de la
factura.

Esquema de pagos Parciales por ETAPA cumplida.
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Dentro del plazo de quince (15) dias habiles de la emisién del Parte de Recepcién
Definitiva, documento que autoriza la presentacion de la factura:

Porcentaje
Renglén 1 Renglén 2
Etapa Pesos (ARS) Pesos (ARS) / Délares (USD)
Anticipo 30% del total de la OP

25% del saldo
17,5% del saldo
19,5% del saldo

17% del saldo
7,5% del saldo
3,5% del saldo

10% del saldo

NO AR WN=-

Las etapas son totalmente independientes entre si, por lo que no tienen un orden
correlativo de ejecucion.

30. Conformidad: La Comision Receptora de Bienes y Servicios dara la
correspondiente conformidad definitiva a cada etapa, una vez concluidos la totalidad
de los trabajos definidos en el anexo Il seccion 2 del Pliego de Especificaciones
Técnicas, mediante la emision del Parte de Recepcidn Definitiva.

31. Tramitacion de Facturas: Las facturas deberan ser confeccionadas conforme a
los términos establecidos por la Administracién Federal de Ingresos Publicos vy
presentadas por correo electrénico a meadm@tsijbaires.gov.ar, de lunes a viernes,
de 09:00 a 16:00 (conf. Art. 110, ley n° 2095 texto consolidado ley n° 6588).

32. Revocacion de procedimiento: El Tribunal Superior de Justicia podra dejar sin
efecto el procedimiento de contratacién en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnizacion alguna a favor
de los interesados u oferentes (conf. articulo 76 de la ley n° 2095 texto consolidado
ley n® 6588).

33. Rescision: El Tribunal Superior de Justicia podra rescindir el contrato por
causas no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto en el articulo
116 de la ley n° 2095 texto consolidado ley n°® 6588.

34. Fiscalizacion General de la Prestacion: La Direccion de Obras vy
Mantenimiento fiscalizara el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, dara
instrucciones e informara las novedades con respecto al cumplimiento del contrato.

35. Penalidades contractuales: Frente al incumplimiento de las obligaciones
emergentes del contrato o su cumplimiento defectuoso, el Tribunal Superior de
Justicia, previa notificacion y descargo del adjudicatario, podra aplicar multas en los
términos fijados por el articulo 120 de la ley n° 2095 texto consolidado por ley n°®

6588 y su decreto reglamentario, o rescindir el contrato por culpa del adjudicatario.
IF-2024-00031729-TSJVWEINBERG

Pégina 13 de 33



Ello, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones establecidas en el articulo 129 de
la ley de compras y contrataciones y su decreto reglamentario, cuando asi
correspondiere.

36. Multas: El incumplimiento de las obligaciones convenidas determina en todos
los casos la aplicacion de multas, que seran fijadas por la Direccion de Compras y
Contrataciones sobre la base de los informes producidos por la autoridad de
fiscalizacion y segun el siguiente detalle:

a) Por no iniciar las tareas y/o proveer los materiales en término, por cualquier
causa imputable al adjudicatario: uno por ciento (1%) sobre el monto total
adjudicado por cada siete (7) dias o fraccion superior a tres (3);

b) Por no dar cumplimiento al contrato por causas imputables al proveedor un
diez por ciento (10%) del monto adjudicado;

c) Por responder de forma defectuosa a las condiciones determinadas en las
especificaciones técnicas debido a causas imputables al proveedor: cinco por
ciento (5%) del monto cotizado por el adjudicatario para el item
correspondiente, por cada reporte informado por la autoridad de fiscalizacion.

Las multas que se apliquen se afectaran en el orden que establece el articulo 121 de
la ley n° 2095 (texto consolidado ley n° 6588).

37. Rescision por culpa del adjudicatario: Frente a la grave negligencia o al
incumplimiento reiterado de las obligaciones previstas en este pliego y en las
especificaciones técnicas, o cuando el adjudicatario sobrepase las 5 (cinco) faltas
sujetas a multas, el Tribunal podra rescindir la contratacion por causas imputables al
proveedor mediante decision fundada.

38. Interpretacién: En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las
bases del llamado, tendran primacia las condiciones establecidas en los pliegos de
clausulas generales y particulares y en las especificaciones técnicas.

Nota: La presente contratacion se regira por las disposiciones de la ley n° 2095 texto
consolidado por la ley n° 6588 (BOCBA n° 6517) y las contenidas en el Pliego Unico
de Condiciones Generales, en el presente Pliego de Clausulas Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente. Supletoriamente, sera de
aplicacion la reglamentacion vigente a la ley 2095 aprobada por el Poder Ejecutivo
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, cuando no mediara regulacion expresa en
el presente Pliego y aquélla no sea incompatible con las regulaciones aqui
establecidas.
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ANEXO Il

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES Y PARTICULARES
“RENOVACION DE UNIDADES EVAPORADORAS
DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CERRITO 760”

INDICE

1.1 Objeto

1.2 Alcance

1.3 Plazo de ejecucién

1.4 Prérrogas al plazo de ejecucion

1.5 Instalacion existente

1.6 Equipos a instalar

1.7 Normas

1.8 Relevamiento, inspecciones, pruebas y ensayos
1.9 Cambio de Unidades Evaporadoras
1.10 Garantia

1.11 Marcas

SECCION 2: PARTICULARES
2.1 Unidades Evaporadoras Interiores
2.1.1 Unidades para conducto
2.1.2 Unidades tipo cassette
2.1.3 Unidades de pared
2.1.4 Unidades verticales de piso
2.2 Cafieria de Cobre
2.2.1 Aislacién de cafierias
2.3 Conductos
2.3.1 Aislacion de conductos
2.4 Caferia de agua de condensado
2.5 Tratamientos antivibratorios
2.6 Instalacion eléctrica
2.7 Terminaciones y pruebas
2.8 Representante técnico
2.9 Planos y manual de instalacion

SECCION 3: FORMALES
3.1 Oferentes

3.2 Contratistas

3.3 Consultas
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SECCION 1: GENERALES

1.1 Objeto
-Desmontaje de 25 (veinticinco) evaporadoras, 30 (treinta) unidades de
control aldambrico y 1 (uno) controlador central de sistema VRV existentes en
la sede Cerrito 760 — CABA del Tribunal Superior de Justicia.
- Provision de los siguientes equipos VRV Daikin de cambio de tecnologia:
e 3 (tres) evaporadoras modelo FXAQ25
6 (seis) evaporadoras modelo FXAQ32
2 (dos) evaporadoras modelo FXSQ25
2 (dos) evaporadoras modelo FXSQ63
1 (uno) evaporadoras modelo FXSQ100
3 (tres) evaporadoras modelo FXSQ125
2 (
1(
2 (
1

dos) evaporadoras modelo FXFQ32

uno) evaporadoras modelo FXFQ40

dos) evaporadoras modelo FXFQ50

uno) evaporadoras modelo FXLQ25
2 (dos) evaporadoras modelo FXLQ40
30 (treinta) unidades de control aldambrico BRC 1E 63
1 (uno) controlador central para sistema VRV ‘“Intelligent Touch
Manager” (ITM)

- Montaje, instalacién, puesta en marcha y regulacién de los equipos
mencionados

Las tareas se ejecutaran de acuerdo al presente Pliego de Especificaciones
Técnicas.
1.2 Alcance
Los Oferentes deberan cotizar lo indicado en el item 1.1. Objeto. Deberan tener en
cuenta en sus ofertas todos los trabajos que en las presentes especificaciones se
indiquen e incluso aquellos que, nombrados o no, se requieran para llevar a cabo el
objeto del contrato.
La prestacion cubre la provision de la mano de obra especializada e idonea para
cada rubro, supervision técnica permanente, el herramental, instrumental, elementos
de seguridad y limpieza (en perfecto estado de conservacién y operacion) suficientes
para cubrir en tiempo y forma con los requerimientos de los trabajos solicitados, de
acuerdo a las presentes especificaciones técnicas.
1.3 Plazo de ejecucién
El plazo maximo para la fabricacién y provision de los equipos sera de 6 (seis)
meses.
El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 3 (tres) meses, los que empezaran a
contarse desde el momento de la provisidon de los equipos.
Se priorizara la realizacion de los trabajos en fines de semana y feria judicial de
invierno. Si debieran realizarse trabajos dentro del horario normal y habitual de
funcionamiento del Tribunal, los mismos quedaran sujetos a la coordinacion con el
personal que trabaja en el sector afectado, a fin de no interferir con sus tareas
habituales.

Las etapas para realizar las tareas seran a coordinar entre la Direccion de Obra
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Mantenimiento y el Contratista.

1.4 Prérrogas al plazo de ejecucion

El Contratista podra solicitar prorroga al plazo de obra, hasta 10 (diez) dias habiles
antes de la fecha de finalizacion pautada, por las siguientes circunstancias:

1) Retrasos por cuestiones propias de la ejecucion de los trabajos.

2) Retrasos en la importacién y/o entrega de los equipos a instalar.

3) Postergacion de los trabajos por parte de la Direccion de Obras y
Mantenimiento por cuestiones operativas del TSJ.

Las causas que dieran lugar a la solicitud de prérroga deberan estar, en todos los
casos, debidamente fundadas y ser respaldadas con la documentacion necesaria. La
misma quedara sujeta a la aprobacion por parte del TSJ.

Ademas, se debera dar aviso a la Direccién de Obras y Mantenimiento por correo
electronico dentro de las 48hs habiles de producido el hecho, a fin de ser tenido en
cuenta para los plazos de obra, en los siguientes casos:

4) Caso fortuito o fuerza mayor que afecte a la realizacion de los trabajos.

Paro general o paros parciales de los gremios afectados a la contratacion.
Dias de lluvia, cuando sus consecuencias afecten el desarrollo de la obra.
Disposiciones del Gobierno Nacional o el Gobierno de la Ciudad.

~— — — N

5
6
7

Los supuestos mencionados en los items 4 a 7, habiendo realizado el aviso
correspondiente a la DOyM, funcionaran como una prorroga automatica al plazo de
ejecucion estipulado, sin necesidad de presentar documentacion adicional.

Las prorrogas otorgadas no daran lugar a modificacion del precio del Contrato ni a
gastos improductivos que pueda alegar el Contratista.

1.5 Instalacion existente

El edificio cuenta con 13 sistemas de aire acondicionado de VRV bomba de calor,
marca Daikin. La instalacion original data del afo 2000 y las unidades
condensadoras fueron reemplazadas por una tecnologia superior, y compatible con
el resto de la instalacion, en el afio 2021. Los sistemas estan numerados del 1 al 13,
el trabajo descripto en este pliego se realizara en los sistemas de las condensadoras
N°1,7,8y11.

Los Oferentes deberan realizar una visita de obra obligatoria para verificar en el
lugar las caracteristicas propias de la instalacion y los equipos a fin de realizar una
correcta evaluacion e interpretacion de los trabajos necesarios para dar
cumplimiento al Objeto del contrato.

En esta visita se deberan verificar, INDEFECTIBLEMENTE, los equipos a
desinstalar y su correlacion con los nuevos modelos solicitados. El Contratista no
podra alegar lueqo diferencias entre lo cotizado y el trabajo que se solicita
realizar.

Con el cumplimiento de esta visita, se les enviara en formato digital via correo
electrénico a los Oferentes, la informacién de la instalacion existente, con planos de:

e Equipos condensadores y evaporadores con sus modelos,
e Recorrido de cafierias refrigerantes y sus diametros,
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e Accesorios bifurcadores con sus modelos,
e Conexién de comando,
e Conductos y rejas de las evaporadoras para conductos,

La instalacion existente no tuvo modificaciones a lo largo de mas de 20 afios de uso,
con excepcion del mencionado reemplazo de condensadoras.

En la visita de obra no se podran verificar los recorridos ni los diametros de las
caferias refrigerantes existentes, en este sentido se tomarad como valido el plano
entregado; igual situacién para los accesorios bifurcadores. Si en la instalacion
hubiese diferencias con respecto a los planos y datos recibidos, éstas no generaran
costos adicionales durante los trabajos objeto de este pliego.

Se incorporan a continuacion plano referenciales de ubicacion de los equipos a

intervenir.
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2-11 N° de Termostato identificado en la central del 6to.
C-1 N°de Condensadora
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1.6 Equipos a instalar
Se debera realizar el cambio de las unidades evaporadoras marca Daikin, segun el
siguiente detalle:

e Sistema de UC N°1:
2 (dos) evaporadoras para conductos Modelo FXSQ25
2 (dos) evaporadoras verticales Modelo FXLQ40
1 (uno) evaporadoras verticales Modelo FXLQ25
1 (uno) evaporadoras para conductos Modelo FXSQ100
1 (uno) evaporadoras para conductos Modelo FXSQ63
7 (siete) unidades de control alambrico BRC 1E 63
e Sistemade UC N°7:
3 (tres) evaporadoras de pared Modelo FXAQ32
1 (uno) evaporadoras de pared Modelo FXAQ63
2 (dos) evaporadora cassette Modelo FXFQ32
1 (uno) evaporadora cassette Modelo FXFQ40
1 (uno) evaporadora para conductos Modelo FXSQ63
7 (siete) unidades de control alambrico BRC 1E 63
e Sistema de UC N° 8:
3 (tres) evaporadoras de pared Modelo FXAQ25
1 (uno) evaporadoras de pared Modelo FXAQ32
1 (uno) evaporadoras de pared Modelo FXAQ40
1 (uno) evaporadora para conductos Modelo FXSQ125
1 (uno) evaporadoras tipo cassette Modelo FXFQS50
6 (seis) unidades de control aldmbrico BRC 1E 63
e Sistema de UC N° 11:
2 (dos) evaporadoras para conductos Modelo FXSQ125
1 (uno) evaporadora tipo cassette Modelo FXFQ50
3 (tres) unidades de control alambrico BRC 1E 63
¢ Unidades de control remoto:
7 (siete) unidades de control alambrico BRC 1E 63
Seran reemplazadas en sistemas por fuera de los anteriormente
mencionados, la ubicacién de los mismos sera a definir por la DOyM al
momento de ejecucion de los trabajos.
e Controlador central ITM:
1 (uno) controlador central ITM
El mismo debera permitir la gestién del total de las unidades interiores y
exteriores del sistema VRV del edificio, adicionando en caso de corresponder
los adaptadores “ITM plus” que resulten necesarios.
Se debera realizar la configuracion y parametrizacion completa del sistema de
acuerdo y se debera capacitar al personal de la DOyM en el uso del
controlador.

Se debera contemplar la reparaciéon de cielorrasos, mamposterias y pintura
solamente en los sectores intervenidos para la instalacién de los equipos, sin
extenderse a los pafos enteros de cielorrasos o paredes. Los materiales producidos
por las roturas de cielorrasos deberan ser embolsados y retirados de la obra
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diariamente.

1.7 Normas

Seran de cumplimiento obligatorio las normas, cédigos, ordenanzas y regulaciones
locales o internacionales de aplicacion habitual en obras de esta complejidad.
Ademas, se debera dar cumplimiento a todas las normativas aplicables que se
encuentren vigentes a la fecha de ejecucion de los trabajos, incluyendo normas
modificatorias, complementarias, anexos, etc. Ya sea que se encuentren o no
mencionadas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Cddigos y ordenanzas locales aplicables.

e Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccidén, Refrigeracion y Aire
Acondicionado (ASHRAE)

Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeracion (ARI)

Instituto Americano de Normas Internacionales (ANSI)

Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc.
(SMACNA)

¢ International Mechanical Code (IMC)

1.8 Relevamiento, inspecciones, pruebas y ensayos

Ademas de las inspecciones y pruebas que deban efectuarse para dar cumplimiento
a las reglamentaciones oficiales vigentes y de las especificadas en el presente
pliego, el contratista debera practicar en cualquier momento las inspecciones vy
pruebas que la Direccién de Obras y Mantenimiento del TSJ estime conveniente.
Estas inspecciones y pruebas no significan exencidon de responsabilidades por el
buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Relevamiento

El Contratista debera realizar, dentro de los 5 (cinco) dias habiles de firmada la
Orden de Provision, un relevamiento en el edificio, con las mediciones y analisis de
parametros correspondientes en los equipos, a fin de tomar conocimiento preciso y
detallado de la totalidad de las instalaciones, equipos, conductos y todas sus partes
componentes. En funcién de este primer relevamiento se realizara una evaluacion
integral y se informara si resultara necesario realizar ajustes sobre las tareas
previstas en el presente pliego, a fin de evaluar la optimizacion de las mismas junto
con la Direccion de Obras y Mantenimiento.

Inspecciones
Durante el montaje de los equipos que forman parte de la instalacion se realizaran
las inspecciones y ensayos que se indican a continuacion:

e Inspeccion visual de fabricacién de los equipos.
¢ Control de dimensiones segun planos aprobados y normas de tolerancias.

¢ Verificacion de marca, modelo, capacidades y caracteristicas de componentes
no fabricados por el proveedor (unidades condensadoras, etc.).
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Pruebas
Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobara que:

La instalacion esté completa en cada detalle, material y equipo.

La ejecucién de los trabajos esté de acuerdo con lo contratado en la Orden de
Compra y con las reglas del buen arte en la materia.

Las caferias no presenten fugas y estén soportadas en forma adecuada.

Las aislaciones estén correctamente colocadas y no presenten deterioros.

No exista corrosién en las superficies metalicas.

Se hayan efectuado pruebas de los instrumentos de control automatico,
provocando como minimo 5 (cinco) veces las condiciones limite sobre las
cuales deben reaccionar.

Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el
correcto funcionamiento de cada motor.

Se haya efectuado la regulacion de las instalaciones.

Se efectuara una prueba de funcionamiento de toda la instalacion, en la cual
se deberan ajustar los distintos dispositivos que la componen a fin de obtener
las condiciones previstas.

Ensayo mecanico

Se mantendra la instalacion funcionando durante tres periodos de ocho horas cada
uno, en tres dias corridos. En este ensayo se verificara el rendimiento mecanico de
los equipos, el funcionamiento de los controles y la ausencia de vibraciones,
traqueteos, ruidos, etc.

Ensayo de funcionamiento

Luego del ensayo mecanico, y una vez realizada la regulacion del sistema, se
efectuara el ensayo de funcionamiento, el que abarcara un periodo de verano y otro
de invierno, cada uno de ellos no inferior a cinco dias corridos en periodos diarios no
menores de ocho horas. Durante este ensayo se comprobara el mantenimiento de
las condiciones psicométricas dentro de los valores fijados, efectuandose las
mediciones de temperatura de bulbo humedo y seco a la salida de los equipos, en
no menos de tres puntos de cada ambiente, en el retorno a cada equipo y en el
exterior.

El contratista proveera todos los instrumentos necesarios para efectuar las
mediciones, siendo por su cuenta todos los gastos que los ensayos demanden, con
excepcién de la energia eléctrica.

1.9

Cambio de Unidades Evaporadoras

Verificaciones antes del cambio de evaporadoras:

Verifique las evaporadoras existente marca, el nombre del modelo, el sistema
de cafierias existente, el tendido de cafierias, la disposicién de las unidades
interiores / exteriores, el tamano de cada caferia, las bifurcaciones, el aceite
de refrigeracion que se va a utilizar, etc.

Compruebe si: el tamafio de la caferia, la longitud de la caferia (longitud real
/ equivalente, la diferencia de altura), la presién de disefio de la cafieria local
(3.3 MPa o mas) estan dentro del rango de las condiciones operativas.
Compruebe también la presencia de corrosién en las caferias.

Compruebe el estado de la aislacion de la cafieria y revise si hay un
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aflojamiento del soporte de la cafieria (tanto la caferia de gas como la de
liquido) en la zona de adyacente a las evaporadoras a reemplazar. Reparar si
es necesario.

- Compruebe el cableado existente. Compruebe la tension, el numero de fases
y la capacidad del disyuntor de la fuente de alimentacién existente.

- Al utilizar la fuente de alimentacién existente, verifique el envejecimiento del
equipo y la existencia de dafos.

- Verifique para confirmar que el disyuntor del circuito de fuga a tierra sea de la
capacidad necesaria.

- Verificacion de la transmision. Compruebe el funcionamiento del cableado de
la transmisién, el cableado de alimentacion y el cableado a tierra.

Procedimiento:

- Recuperacion de refrigerante del sistema. No ventearlo.

- Desconecte las caferias refrigerantes, de condensado y todas las conexiones
eléctricas y de transmision.

- Retire el equipo evaporador existente.

- Reemplazar las aislaciones y juntas antivibratorias existentes de las
evaporadoras.

- Instale la nueva evaporadora en su lugar.

- Realice las pruebas de hermeticidad y de secado por vacio antes de encender
las unidades.

- Prueba de hermeticidad de las carerias existentes

e Llene de gas nitrégeno y verifique que no haya deterioro o fugas en las
caferias existentes.

e Deje la tuberia en 3.3MPa durante 24 horas y confirme que no haya
caida de presion.

- Secado de caferia

e Evacue el sistema durante al menos 2 horas a un vacio objetivo de -
100.7kPa.

e Compruebe que, con la bomba de vacio apagada, el vacio objetivo se
mantenga durante al menos 1 hora.

e Si no logra alcanzar el vacio objetivo dentro de las 2 horas o si lo
mantiene durante 1 hora, la sustancia puede contener demasiada
humedad.

e en ese caso, rompa el vacio presurizando con gas nitrogeno a una
presion manométrica de 0.05MPa (0.5bar) y repita los pasos hasta que
se haya eliminado toda la humedad.

- Luego de las pruebas de caferias proceda con las conexiones

e Conexion de la cafieria de refrigerante existente a la nueva
evaporadora,

e Carga de refrigerante,

e Con el diametro y la longitud de la caferia, calcule la cantidad
suficiente de refrigerante. Anote la cantidad de refrigerante adicional
que se esta cargando.

e La carga de refrigerante adicional se puede cargar haciendo funcionar
la unidad exterior mediante el modo de funcionamiento de carga de
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refrigerante automatica.
e Conexion de la cafieria de condensado,
e Conexion del cableado eléctrico y transmision.
- Realice la Operacién de Prueba de Funcionamiento
- Si en la prueba de funcionamiento aparece algun codigo de error, se debera
realizar las acciones correctivas correspondientes; luego realizar nuevamente
la prueba de funcionamiento y confirmar las correcciones de las anomalias.
El contratista debera retirar del edificio las unidades evaporadoras a reemplazar y
descartarlas.
El contratista debera tener todos los trabajos necesarios a su cargo, no se aceptaran
adicionales luego de realizado el contrato.
Los trabajos especificados en el presente pliego comprenden la provision de
ingenieria, materiales nuevos de primera calidad y mano de obra especializada
necesarios para la realizacion de los mismos.
Se debera proveer mano de obra e instrumentos para la puesta en marcha,
regulacion y pruebas necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento
dichas instalaciones, proveyendo y colocando todos los elementos necesarios para
tal fin.

Consideraciones Generales

Se deberan verificar todas las medidas en obra.

Todos los materiales desmontados y desperdicios se deberan retirar de la obra.

Se debera tener especial cuidado en los sectores en que se incorporen equipos y
cafios de no dafar ninguna instalacion anexa teniendo a su cargo el Contratista
cualquier reparacion de las mismas.

Sera responsabilidad del Contratista analizar y dimensionar el desarrollo de
distribucion de canerias para que no interfieran con los elementos de otras
instalaciones, debera verificar y modificar lo necesario en conductos para
salvar interferencias y acomodar las instalaciones.

Deberan preverse todas las fijaciones estructurales necesarias para el desarrollo de
la instalacion de los cafios y equipos. La fijacion sera siempre a losas, vigas y
estructuras; nunca a cielorrasos o a cualquier otra instalacion.

Se deberan entregar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento,
proveyendo y colocando todos los elementos necesarios para tal fin, no
aceptandose ningun tipo de adicional por omisiéon de los mismos.

1.10 Garantia

El Contratista garantizara la instalacion en total contra cualquier defecto por el
término de 12 (doce) meses desde la fecha de la recepcion definitiva, ademas de
entregar la documentacion de garantia original del fabricante por los equipos
provistos.

Durante el plazo de garantia el Contratista procedera a remediar con prontitud
cualquier defecto que se comprobara, con personal especializado, cambiando si
fueran necesarios los elementos defectuosos. Sera por su exclusiva cuenta el
desmontaje, traslado, cambio y montaje de los nuevos elementos.

1.11 Marcas

El Contratista indicara en su oferta la marca y procedencia de todos los equipos y
aparatos principales integrantes de las instalaciones y acompanara folletos de
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fabrica que indiquen capacidades y dimensiones.
Todos los equipos a utilizar deberan ser de la marca Daikin a fin de asegurar la total
compatiblidad con el sistema instalado.

SECCION 2: PARTICULARES

2.1Unidades Evaporadoras Interiores
El gabinete de las unidades evaporadoras estara construido en chapa de acero
galvanizada y con filtros de aire lavables.
El ventilador sera centrifugo, del tipo multipalas, balanceado estatica vy
dinamicamente, directamente acoplado a un motor eléctrico monofasico de tres
velocidades, con cojinetes perfectamente lubricados y de bajo nivel sonoro.
La serpentina evaporadora sera del tipo aleta-cruzada, con aletas de aluminio de
alta eficiencia, unidas mecanicamente a tubos de cobre sin costura. Las aletas
deben estar espaciadas a no mas de 12 aletas por pulgada (25,4 mm).
Los controles seran por cable e inalambricos, contaran con todas las funciones de
control necesarias, como asi también la posibilidad de testeo completo de
funcionamiento y diagnéstico de fallas.
Como elemento de proteccion y control, tendran termostato de proteccion por
congelamiento, fusibles de comando, termostato interno en el motor con reset
automatico.
Seran aptas para operar con corriente monofasica 220/240 Volt, 50 Hz.
Contaran con refrigerante ecolégico R-410A. Se realizara la carga del refrigerante
adicional necesario de acuerdo a recorridos y largos de cafierias y recomendaciones
del fabricante de las unidades.
2.1.1 Unidades para conducto
Las unidades para conducto seran de media presion estatica.
El gabinete de las unidades evaporadoras estara construido en chapa de acero
galvanizada y filtros de aire lavables.
La serpentina evaporadora sera del tipo aleta-cruzada, con aletas de aluminio de
alta eficiencia, unidas mecanicamente a tubos de cobre sin costura. Las aletas
deben estar espaciadas a no mas de 12 aletas por pulgada (25,4 mm).
Los controles seran por cable, contaran con todas las funciones de control
necesarias, como asi también la posibilidad de testeo completo de funcionamiento y
diagnéstico de fallas.
Como elemento de proteccion y control, tendran termostato de protecciéon por
congelamiento, fusibles de comando, termostato interno en el motor con reset
automatico.
Seran aptas para operar con corriente monofasica 220/240 Volt, 50 Hz.
e Sistema de UC N°1
2 (dos) unidades FXSQ25, capacidad 2.8kw nominales, frio calor por bomba
1 (uno) unidad FXSQ63, capacidad 7.1kw nominales, frio calor por bomba
1 (uno) unidad FXSQ100, capacidad 11.2kw nominales, frio calor por bomba
e Sistema de UC N°7
1 (uno) unidad FXSQ63, capacidad 7.1kw nominales, frio calor por bomba
e Sistema de UC N°8
1 (uno) unidad FXSQ125, capacidad 14kw nominales, frio calor por bomba
e Sistema de UC N°11
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2 (dos) unidades FXSQ125, capacidad 14kw nominales, frio calor por bomba

2.1.2 Unidades tipo cassette

Ventilador compacto de alto rendimiento, disefio compacto y ligero constituido en su
interior por intercambiador de calor, turbina de alto rendimiento, bomba de desague,
bandeja para drenaje, panel frontal, filtro anti bacterias y tapa del filtro. Con motor
inverter para mejor rendimiento y control remoto.

Cambio de modo y reinicio automatico. Modo de espera con cero consumos.
Funcién de bloqueo. Optima distribucién de aire.

e Sistema de UC N°7
2 (dos) unidades FXFQ32, capacidad 3.6kw nominales, frio calor por bomba
1 (uno) unidad FXFQ40, capacidad 4.5kw nominales, frio calor por bomba
e Sistema de UC N°8
1 (uno) unidad FXFQ50, capacidad 5.6kw nominales, frio calor por bomba.
e Sistema de UC N°11
1 (uno) unidad FXFQ50, capacidad 5.6kw nominales, frio calor por bomba

2.1.3 Unidades de pared

Unidad del tipo clasica para montaje en pared, con sistema purificador de aire, con
retencion de polvo, contaminante microscopico, pelos y olores.

Debera tener rejilla con oscilacion automatica vertical.

e Sistema de UC N°7
3 (tres) unidades FXAQ32, capacidad 3.6kw nominales, frio calor por bomba
1 (uno) unidad FXAQ63, capacidad 7.1kw nominales, frio calor por bomba
e Sistema de UC N°8
3 (tres) unidades FXAQ25, capacidad 2.8kw nominales, frio calor por bomba
1 (uno) unidades FXAQ32, capacidad 3.6kw nominales, frio calor por bomba
1 (uno) unidad FXAQ40, capacidad 4.5kw nominales, frio calor por bomba
2.1.4 Unidades verticales de piso
e Sistema de UC N°1
1 (uno) unidades FXLQ25, capacidad 2.8kw nominales, frio calor por bomba
2 (dos) unidades FXLQ40, capacidad 4.5kw nominales, frio calor por bomba
2.2 Careria de Cobre
En el caso de tener que instalar tramos de caneria para distribucion de refrigerante
las mismas se ejecutaran, utilizando cafos de cobre de primera calidad de
espesores de pared minimos de:

a) 0.8mm para diametros de 6.35mm (1/4”) a 12.7mm (1/27)

b) 0.99mm para didmetros de 15.88mm (5/8”) a 28.58mm (1-1/8”)
c) 1.1mm para diametros de 31.8mm (1-1/4”)

d) 1.21mm para diametros de 34.9mm (1-3/8”)

e) 1.35mm para diametros de 38.1mm (1-1/2”)

Seran perfectamente alineadas y soportadas.
Los diametros de las caferias seran de acuerdo a las planillas, planos y esquemas
adjuntos y/o lo que indique el fabricante, segun las capacidades necesarias y sus

| F-2024-00031729-TSJ}VWEINBERG

Pagina 28 de 33



recorridos segun detalle en los planos.

En todos los casos deberan considerarse las instrucciones del Fabricante de las
unidades VRV, sin excepcion.

Todos los elementos constitutivos de las instalaciones a realizar deberan ser de
primera calidad.

Se debera efectuar la interconexion entre las unidades interiores y exteriores,
mediante las cafierias correspondientes, construidas con tubos de cobre para
instalaciones de refrigeracién, extra pulido interiormente, libre de polvo y humedad y
de acabado reluciente, purgado con nitrégeno y sellado.

Las caferias que corren por la azotea se instalaran en bandejas tipo porta cables
cerradas con tapas ciegas para protecciéon de las mismas contra la intemperie.
Dichas bandejas estaran dimensionadas para alojar dichas cafierias y contaran con
espacio adicional para poder colocar los conductores de comando que
interconectaran las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras.

En los casos en que no sea posible la colocaciéon de bandejas, se ejecutaran
canalizaciones eléctricas para los conductores de comando y se deberan tomar los
recaudos necesarios para proteger mecanicamente y de las radiaciones ultravioleta
las aislaciones de las caferias de refrigerante.

2.2.1 Aislacioén de caierias

La cafieria de cobre debera estar aislada individualmente con espuma elastomérica
tipo ARMAFLEX con barrera de vapor, de espesores de acuerdo a la siguiente tabla:

Caieria Diametro Aislacion espesor mm
Liquido 1/4” a 3/8” 10 mm
1/2"a 2’ 13 mm
1/4” 19 mm
Gas 3/8"a1” 25 mm
11/8"a13/4” 32 mm
2’ 38 mm

Pruebas de hermeticidad

Una vez instalado el conjunto de caferia se presurizara con nitrégeno seco a
3,3MPa durante 24hs, verificando que la presién se mantenga. Realizadas estas
tareas se descargara el nitrdgeno, se hara el vacio en la cafieria y luego se rompe el
vacio con refrigerante, sellando las puntas con soldadura de plata o conectandolas a
las unidades correspondientes.

2.3 Conductos

Salvo indicacion expresa en planos, los conductos seran construidos en chapa
galvanizada, con los siguientes espesores considerando la mayor dimensién de uno
de los lados del conducto o del diametro del mismo si fuere circular:

Dimensién de conducto Espesor minimo de la chapa
hasta 50cm de lado mayor 0,5mm calibre BWG 25
de 51cm hasta 120cm 0,71mm calibre BWG 22
De 121cm hasta 210cm 0,88mm calibre BWG 20

Todos los tramos y todas sus caras seran prismadas para asegurar su rigidez, hacia
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fuera los de inyeccion y hacia adentro los de retorno.

Los tramos de conductos seran unidos por medio de marcos con pestanas
levantadas, construidas, fijadas y cerradas con prolijidad para asegurar su
hermeticidad.

Las uniones de chapa en los conductos se deberan realizar por medio de empalmes
tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos seran tipo en escuadra (marco y pestafa).
Las conexiones de ramales cuando sean menores del 10% del ramal principal
podran ser cortadas directamente a este.

Las demas conexiones deberan ser con gargantas pantalones, proporcionales, para
igual velocidad a la salida de cada ramal.

Los conductos de menos de 50cm (lado mayor) seran soportados mediante
planchuelas de hierro perforadas galvanizadas de espesor 1,25mm, a distancias no
mayores de 2m., y para conductos de mayores dimensiones con hierro angulo y
varillas roscados a distancias indicadas en el plano, asegurandose la ausencia de
vibraciones, y seran tomados de estructuras rigidas (losas, vigas, casetonado,
mamposteria, vigas reticuladas). No se aceptara la fijacion de conductos a
estructuras de cielorrasos, caferias, bandejas porta cables, etc.

2.3.1 Aislacion de conductos

Se repararan las aislaciones térmicas de conductos en caso que estén deterioradas.
Todos los conductos que corran por locales acondicionados a la vista no seran
aislados. Si lo seran, tanto los de alimentacion, o los de retorno en salas de
maquinas y en locales no acondicionados o los que no estén instalados a la vista.

La aislacion sera de fieltro de lana de vidrio ROLAC, de 25mm de espesor y
14kg/m3 de densidad o equivalente con recubrimiento exterior de papel de aluminio,
y sera sujetada con alambre galvanizado o sunchos plasticos, espaciados no mas de
25cm.

2.4 Caneria de agua de condensado

La caferia de agua de condensado se debera llevar desde las unidades
evaporadoras interiores hasta la instalacion para desague existente.

La pendiente del desague sera entre un minimo del 1% y un maximo del 4%.

La cafieria a instalarse sera rigida, la misma debera estar aislada térmicamente para
evitar la condensacion de la misma.

La salida de condensado de cada evaporadora debera llevar un siféon y antes de la
conexion a la cafieria principal de condensado una entrada de aire para evitar que
se realice vacio.

Se debera verificar el correcto desagle antes de finalizar la instalacién.

2.5 Tratamientos antivibratorios

En caso de ser necesario se colocaran aislaciones antivibratorias nuevas, para evitar
vibracion y transmisién a la estructura.

La aislacion anti vibratoria debera ser un minimo del 97% de transmision.

2.6 Instalacion eléctrica

Se debera comprobar el cableado existente, la tension, el numero de fases y la
capacidad del disyuntor de la fuente de alimentacién existente.

Si se utilizara la fuente de alimentacidon existente, se debera verificar el
envejecimiento del equipo y la existencia de dafios, que el disyuntor del circuito de
fuga a tierra sea de la capacidad necesaria, el funcionamiento del cableado de la
transmisién, el cableado de alimentacion y el cableado a tierra.
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Si fuera necesario el reemplazo de parte de la instalacion eléctrica debera realizarse
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los equipos.

2.7 Terminaciones y pruebas

El contratista pondra en marcha las instalaciones y verificara el correcto
funcionamiento de los dispositivos de operacién, control y seguridad, en presencia
de la inspeccion de obra.

Deberan direccionarse las unidades interiores instaladas con el control centralizado
del edificio para su correcta identificacion.

Si los controles y ensayos no resultasen satisfactorios el contratista efectuara los
cambios o modificaciones que resulten necesarios y se repetira el ensayo hasta
obtener resultados satisfactorios.

Se efectuaran también mediciones de caudales de aire y consumo eléctrico de
motores.

2.8 Representante técnico

Los Oferentes deberan presentar un Representante Técnico, de profesion afin, con
matricula profesional vigente del Consejo correspondiente con competencia en el
ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. El mismo sera responsable por la
correcta ejecucidén de la obra, debera supervisar personalmente el avance de los
trabajos y preparar toda documentacion técnica necesaria para la ejecucién de las
tareas.

2.9 Planos y manual de instalacion

Previo a la recepcion de los trabajos el Contratista presentara planos conforme a
obra en escala 1:75 con el trazado de las instalaciones de acuerdo a los trabajos
realizados en obra. Ademas se entregara una copia de los mismos en formato
digital.

Debera también capacitar al personal de la Direccion de Obras y Mantenimiento
sobre el manejo y funcionamiento de los sistemas instalados; y entregara una copia
fisica y una digital del manual de mantenimiento y operacion del sistema, el que
incluira:

a) Manuales de usuario con instrucciones de manejo.

b) Lista de los consumos eléctricos normales de los motores.

c) Esquemas eléctricos completos que puedan ser interpretados por cualquier
electricista.

d) Lista de repuestos del circuito de refrigeracion, del sistema eléctrico y sistema
de controles.

e) Lista de tareas de rutina para el mantenimiento preventivo de la instalacion.

SECCION 3: FORMALES

3.1 Oferentes
Los Oferentes deberan presentar la siguiente documentacion para su evaluacion:

e Garantia por los equipos y la instalacién.

¢ Informacion técnica y comercial de los equipos a proveer.

¢ Representante técnico con su correspondiente matricula profesional.

e DDJJ o constancia de haber dado cumplimiento a la visita de obra obligatoria.
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o Antecedentes técnicos que avalen la realizacién de trabajos de similar
complejidad y envergadura realizados en los Uultimos 5 (cinco) afos,
preferentemente en el ambito de CABA. Se deberan presentar notas, con
membrete de los respectivos comitentes, que den cuenta de la calidad de los
trabajos realizados, asi como el contacto del responsable del area técnica que
supervisé la obra por parte del Comitente.

3.2 Contratistas
Los Contratistas deberan presentar la siguiente documentacion:

Al momento de comenzar el servicio:
e Programa de Seguridad e Higiene.
e Documentacion administrativa requerida segun Pliego de Condiciones
Particulares.
Al finalizar la instalacion de los equipos:
¢ Informe técnico con el resultado de las pruebas y ensayos realizados que
demuestren el correcto funcionamiento y la eficiencia de las unidades
condensadoras instaladas.
e Listado del total de unidades evaporadoras del sistema, identificando su
modelo, a qué condensadora pertenecen, y las oficinas a las que abastecen.
¢ Planos de instalacion y manuales de usuario.

3.3 Consultas

Todas las consultas técnicas y comunicaciones que surgieran de la lectura del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, tanto durante la etapa de cotizacién
como durante la ejecucion del trabajo, deberan ser remitidas a
obrasymantenimiento@tsjbaires.gov.ar. Las mismas, durante la etapa de cotizacién,
seran respondidas y enviadas por circular a todos los potenciales oferentes que se
hayan presentado a realizar la visita de obra obligatoria hasta 72hs habiles antes de
la fecha de apertura de ofertas.
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APENDICE |
FORMULARIOS TIPO
1. A. Formulario Modelo de Renuncia de Repeticiéon

“‘Dejamos constancia que (...NOMBRE DEL ADJUDICATARIO ...) se
encuentra afiliada a la ART (...NOMBRE ART...) y ella renuncia en forma
expresa a iniciar toda accién de repeticion o de regreso contra el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra sus
dependientes, bien sea con fundamento en el articulo 39 inciso 5 de la Ley n°
24.557 o en cualquier otra normativa, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o a abonar al personal
dependiente o ex dependiente de (...NOMBRE DEL ADJUDICATARIO...),
alcanzado por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales, sufridos o contraidos por el hecho o en ocasién
del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de
trabajo o viceversa. (..NOMBRE ART...) se obliga a comunicar
fehacientemente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires los incumplimientos en que incurra el asegurado, especialmente
la falta de pago en término dentro de los diez (10) dias corridos de verificada.
La notificacién al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires se cursara al domicilio de Av. Roque Saenz Pefia n° 788, piso
9° de la Ciudad de Buenos Aires. Fuera de las causales que la ley prevé
expresamente, el contrato de afiliacion no podra ser anulado, modificado, o
enmendado sin la previa notificacion fehaciente al Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad Autobnoma de Buenos Aires, en un plazo no inferior a
diez (10) dias corridos, a la direccion antes mencionada”.
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