Buenos Aires, diecisiete de abril de 2000.

Visto: el Expediente Interno n°® 77/2000, y
Considerando

Que por Resolucion PTSJ n° 004/2000, cuya copia obra a fojas 10 se autorizd la Licitacion Privada n°
3/2000 vy el llamado a la misma de acuerdo a la ley de Contabilidad articulo 56 inciso 1° y el anexo | de la
acordada n°5/99, con un presupuesto de CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 140 000.00)

Que, a tal efecto, el area de contaduria realizd la afectacion preventiva y provisoria como luce a fojas
13/14.

Que las condiciones generales a aplicar ya han sido aprobadas oportunamente por la Disposicion n°
105/2000 (B.O. n° 924 del 14/4/2000), por lo que corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe
las clausulas particulares y especificaciones técnicas.

Que, asimismo, corresponde fijar la fecha y hora de la apertura de sobres.

Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE:
1. Aprobar las clausulas particulares y el pliego de especificaciones técnicas que como anexo | (Titulo I:

Clausulas Particulares) y anexo Il (Titulo lll: Pliego de Especificaciones Técnicas), forman parte de la
presente disposicion.

2. Fijar la fecha y hora de apertura de sobres para el 24 de mayo de 2000 a las 14.00.

3. Fijar el valor del pliego en la suma de CUATROCIENTOS PESOS ($ 400.00)

4 Para su conocimiento y demas efectos, pase a la Comisién de Preadjudicaciones.

Firmado: Alberto C. GIMENEZ (Director General de Administracion).

DISPOSICION N° 138/2000

Anexo |
Titulo ll: Clausulas Particulares
1. Objeto del Llamado: Contratacion de las obras para la restauracion y puesta en valor de la fachada
superior, del edificio sede del Tribunal sito en la calle Cerrito 750/60/70, de esta Ciudad.
2. Forma de cotizacién: De acuerdo al pliego de especificaciones técnicas.
3. Plazo de instalacion: El inicio de los trabajos sera dentro de los quince (15) dias a partir de la firma

de la orden de provision. El Tribunal a través de la Direccion General de Administracion, podra modificar la
fecha de inicio de los trabajos de instalacion por decision fundada.
El oferente debera indicar en su oferta el plazo que demandara la instalacion terminada.

4. Obligaciones del Adjudicatario.

4.1. Dotacion del Personal: El adjudicatario debera indicar para la prestacion del servicio de instalacion, la
cantidad de personal que considere necesario afectar para llevar a cabo en forma eficiente cada una de las
tareas encomendadas, constando los siguientes datos: Nombre y Apellido, numero y tipo de documento,
domicilio y horario de prestacion de servicios.

4.2. Comportamiento: El comportamiento del personal debera ser en todo momento correcto y eficiente,
pudiendo las autoridades de este Tribunal Superior de Justicia, emplazar a la empresa a fin que aplique las
medidas disciplinarias que correspondieren.

4.3. Responsabilidad por las acciones de terceros: Debera responsabilizarse integramente por las
acciones de su personal.

Asimismo debera hacerle cumplir al personal a su cargo todas las normas de seguridad para consigo mismo,
para la conservacion de bienes muebles e inmuebles que correspondan, implementando las medidas
necesarias y brindando los elementos que se requieran.

Debera contratar un seguro que cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los dafos que como
consecuencia de la prestacion del servicio que se contrata, se ocasione a personas, cosas Yy/o bienes de
terceros y/o del Tribunal Superior de Justicia, debiendo dicha pdliza ser endosada a favor del mismo.

44. Condicion de empleador del adjudicatario: Debera el adjudicatario asumir todas las obligaciones y
cargas emergentes en su condicion de empleador, especialmente tener los seguros de riesgo de trabajo;
desobligando totalmente al Tribunal Superior de Justicia de cualquier pretension en tal sentido. El personal del
adjudicatario no tendra por tanto relacion de dependencia alguna con este Tribunal.

5. Del locador:

5.1. Fiscalizacion General de la Prestacion: El Director General de Administracion, o el representante
autorizado designado por este Tribunal Superior de Justicia, fiscalizara el cumplimiento de las obligaciones del
adjudicatario y su personal, dara instrucciones y notificara las novedades en el desarrollo de las tareas de
instalacion, asimismo lo hara respecto de la calidad de los equipos aprovisionados. Para verificar si los
equipos contratados y su instalacion se ajustan a lo requerido, el Tribunal Superior dispondra la produccion de
pruebas, ensayos e informes técnicos que considere necesario, previo a la conformidad definitiva.

5.2. Conformidad definitiva: EIl Tribunal Superior de Justicia dara la correspondiente conformidad con los
trabajos efectuados, mediante el acta respectiva, o certificacion del servicio ejecutado, extendida por la
Direccion General de Administracién, y/o Direccidon de Obra.

6. Forma de Adjudicar: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires podra o
no adjudicar la presente contratacion. La adjudicacion recaera en un solo oferente, cuya cotizacién, ajustada a
las bases y condiciones establecidas en el presente pliego, resulte la mas conveniente.

7. Termino para presentar documentacion: Dentro del plazo de 8 dias de recepcionada la
orden de provision, el adjudicatario debera presentar la garantia de adjudicacion, las respectivas pélizas y la
nomina del personal. En su defecto se procedera de acuerdo a lo indicado en el inciso 116 del articulo 61 del
Decreto Reglamentario n°® 5§720/72 de la Ley de Contabilidad.

8. Forma de Pago: El pago se efectivizara dentro del plazo de treinta (30) dias de la fecha de presentacion
de la factura.

9. Tramitacion de Facturas: Las facturas deberan referenciar adecuadamente numero y fecha de orden
de provision o contrato a que corresponda y numero de expediente y ser confeccionadas conforme a los
términos establecidos por la Direccion General Impositiva y presentadas en original y una (1) copia en la
Direccion General de Administracion - Mesa de Entradas, sita en Cerrito n° 760, piso 6to., de lunes a viernes
de 09:30 a 15:30 hs -.

10. Sanciones: Los incumplimientos en que incurra el adjudicatario daran lugar a la aplicacion de las
sanciones previstas en los incisos 106,118,120, 92 del articulo 61 y disposiciones concordantes del Decreto
Reglamentario n° 5720/72 de la Ley de Contabilidad.

Anexo ll

Titulo lll: Pliego de Especificaciones Técnicas

OBJETO

El objeto del presente pliego, es la contratacion de las obras para la restauracién y puesta en valor de la fachada
superior (desde el basamento hasta su culminacién sobre la ultima terraza retirada) del edificio ubicado en la
calle Cerrito 760 de esta Ciudad de Buenos Aires, sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires.

ALCANCE DE LA OFERTA

Se cotizaran “precios globales” parcializados por la ejecucion de la totalidad de los trabajos solicitados, con la
excepcion que se indica en el punto B) (Ultimo parrafo).

Los items de este presupuesto conformaran la totalidad de los necesarios para la realizacion de los trabajos
mas adelante descriptos, incluyendo la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, equipo y toda
tarea complementaria necesaria para la correcta ejecucion de los mismos, como asi también todas las
tramitaciones y permisos que se requieran.

El area afectada a las tareas es la que comprende el frente sobre la calle Cerrito en su totalidad a partir del
basamento de piedra caliza (excluido) incluyendo el retiro sobre séptimo piso y los volumenes laterales
(completos). También un sector de dos metros de la medianera sur, que por su exposicion a las visuales desde
la Av. 9 de Julio es parte virtual de la fachada principal.

También se debe incluir la instalacion de iluminacion del area referida de la fachada principal (excluyendo los
artefactos), como asi también la provision y colocacion de una pantalla visual para los equipos de aire
acondicionado instalados en el coronamiento superior del edificio.

Se realizara la reparacion de las carpinterias metalicas. Este item incluira la provisiéon de barandas sobre los
aventanamientos del 6° piso, reparacion general de las barandas metalicas de todos los pisos, puesta en
funcionamiento de los aventanamientos en mal estado y el sellado y la pintura de todas las carpinterias (lado
exterior).

MEMORIA DESCRIPTIVADE LOS TRABAJOS
A) Andamios y proteccion de las obras

Se construira un andamio que permita la posterior realizaciéon de las tareas en las fachadas como asi también
ejecutar trabajos sobre los voladizos, entrantes y salientes que el edificio posee.

Se conformara como un andamio mixto, realizado en parte con estructuras tubulares prearmadas de cafos y
nudos clasicos combinados con andamio de transporte vertical de avanzada tecnologia. Se debera tener
especial cuidado de permitir, en todo momento, el libre acceso al edificio por cualquiera de sus 3 accesos.

El material se encontrara en perfectas condiciones de uso y seguridad, no utilizandose elementos reparados.
También se tendra en cuenta el cuidado extremo de no danar el edificio resolviéndose la estabilidad del
andamio por sistemas de fijacion al piso y al coronamiento superior sin agredirlo.

En los casos en que los andamios deban montarse delante o sobre los accesos se preveran todas las medidas
de seguridad y protecciones necesarias a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de los mismos.

El cierre de las obras, vallados, defensas, protecciones, protectores entelados, pasadizos de peatones vy
personal cumpliran en un todo con las normas IRAM de seguridad e higiene y las del Ministerio de Trabajo y de
Seguridad Social. El paso de peatones sera integramente cubierto mediante pantallas protectoras.

Para garantizar la ejecucion uniforme de todas las tareas sobre el plano principal de la fachada, el area de
trabajo simultanea cubierta por los andamios no podra ser menor al 40% del total.

B) Reconstrucciéon en Piedra Paris de los paramentos del frente de 1° a 6° piso, retiro de séptimo
piso y medianera sur.

Se realizara la demolicion de la totalidad de la superficie hasta encontrar material firme.

Sobre ellos se reconstruiran los revoques necesarios (se incluye el azotado hidroéfugo en el caso de que se
deteriore la proteccion existente) y se aplicara un revestimiento mineral simil piedra de tipo IGGAM para restituir
la terminacién de superficie original del edificio.

Se debera garantizar, al final del dia de trabajo, que toda la fachada esté protegida ante una eventual lluvia. Por
lo tanto, los sectores que requieran una reposicion del azotado hidréfugo, deberan concluirse dentro del mismo
dia y no se podran posponer.

En los sectores donde se coloquen carnerias y en aquellos donde se detecte una reparacion posterior a la
construccion original, se debera reparar a ras con el resto del paramento para que, luego de aplicado el
revestimiento final, no queden diferencias que lo sefalen (se recuerda que la iluminacion nocturna es de tipo
rasante)

Se deberan proteger y restaurar todas las molduras originales de la fachada y darles el acabado final citado.

Sobre la cornisa del 6° piso se debera realizar una proteccion hidraulica con una membrana geotextil en toda su
extension. La proteccidon tendra una babeta sobre el paramento principal de 0,20 m y terminara en un botagua
sobre el extremo libre de la cornisa. Sobre toda la superficie se realizara una capa de compresién, para
proteger mecanicamente la membrana geotextil, que tendra una terminacién similar al resto de la fachada.

Los paramentos sobre la terraza del 7° piso y los volumenes que la rematan (salas de maquinas de ascensores
sobre los laterales del edificio) tendran el mismo tratamiento que la fachada principal.

Para la fachada sur se debera prever realizar una terminacién similar a la principal en los primeros 2 metros y un
remate con una moldura simple que sera definida por la Direccion de la Obra. Esta opcidn se debera cotizar en
forma independiente, con un costo total y su discriminacion por m2, ya que, por las obras que se estan
realizando en el edificio lindero al momento de redactar este pliego, no se puede definir con exactitud el trabajo.

C) Pantalla visual equipos aire acondicionado

Los trabajos consideran la provision e instalacion de una pantalla visual sobre todo el frente libre sobre Cerrito
(entre los dos macizos laterales donde se ubican las salas de maquinas de ascensores) construida en estructura
y cerramiento de hierro pintado, de 1,70 m de altura, colocada en el frente de los equipos de aire acondicionado
que estan ubicados en la terraza sobre 7° piso en reemplazo de la proteccion de alambre artistico existente.

La misma debera estar preparada para ofrecer la menor resistencia al viento posible.
Se podra utilizar la estructura de la proteccion existente para sostener la nueva pantalla.

Se debera presentar ante la Direccion de la Obra el esquema de la pantalla, con los detalles constructivo
pertinentes, con el fin de que la propuesta sea evaluada y aprobada antes de que se inicie su construccion.

La cotizacion incluira la ayuda de gremios.
D) Instalaciéon de iluminacién

La instalacién de iluminacién propuesta consiste en un tendido de canerias por el frente del edificio de la
siguiente forma:

a) Se debera desmontar los artefactos de iluminacion existente sobre la cornisa del 6° piso y, luego de
terminados los trabajos de proteccion, volver a instalarlos.

b) Se dispondran dos bocas de iluminacion laterales y embutidas por aventanamiento desde primero a sexto
piso (total 96) y 8 bocas sobre la terraza del 7° piso. Todas las bocas o cajas seran estancas y de calidad
reconocida (stek o equivalente).

c) Las canerias de distribucion sobre cornisas y terrazas estaran embutidas sobre el paramento principal.
Desde la caja se alimentara el artefacto con un cable para exterior, tipo sintenac, correctamente extendido y
fijado que se integrara a la superficie con la misma terminacién superficial.

d) Las caferias de distribucion y troncales verticales seran de plastico semirigido de calidad, de cara interior
lisa, para evitar de esta forma la inclusién de metales, con el peligro de la degradacion por corrosion, en la
masa muraria. Las cajas correspondientes con su tendido también seran de plastico.

e) Se modificara el tablero existente en planta baja para incorporar las llaves para accionar el encendido y este
dispondra de llaves termomagnéticas (una por circuito) y una llave de corte general para la totalidad de la
iluminacion.

f) Elcableado se efectuara con cables de marca reconocida (Pirelli o equivalente) del tipo antillama.

f) Se considera la colocacion de artefactos en un total de 104 (ciento cuatro) que seran provistos por el Tribunal

Superior de Justicia. El dimensionamiento de la instalacion estara preparado para un maximo de 150 watt por
artefacto.

La cotizacion incluira la ayuda de gremios.
E) Carpinterias
Se debera proveer y colocar las barandas sobre los aventanamientos del 6° piso (cant. 8 u.). Las mismas seran

de hierro, de dimensiones y sistema de fijacion similares a las de los otros pisos. No contendran las volutas ni
los ornatos interiores.

Se debera proveer y colocar un balcon faltante en el 4° piso, con forma y materiales similares a los existentes y
reparar los balcones de los pisos restantes, eliminando las exfoliaciones del hierro y corrigiendo las
deformaciones de los perfiles (8 u. presentan dafio severo). Se deberan reponer las volutas faltantes (cant. 3 u.
en 4° piso) en material similar al existente.

Se ajustaran y fijaran las 8 banderolas de los aventanamientos sobre 2° piso.
Se debera corregir y realizar una puesta en funcionamiento de los sistemas de accionamiento en mal estado de
los aventanamientos (cant. Estimada 10 u. — 7 en 1° piso y 1 en 4°, 5° y 6° piso). Si la reparacion afecta las

terminaciones interiores de la carpinteria, esta debera ser repintada.

Se debera sellar la totalidad de las carpinterias de toda la fachada para evitar el ingreso de agua por los
intersticios.

Se realizara un lijado a fondo de todos los elementos metalicos de la fachada para que queden lisos. Se
aplicara luego convertidor de 6xido donde sea necesario y 3 manos de esmalte sintético. Los colores los
definira la Direccion de Obras durante la ejecucion de las tareas.

F) Visita a Obra

Es obligatorio realizar la visita a la obra para poder cotizar los trabajos. La Direccidén de Obras conformara un

certificado que debera ser incluido dentro de la propuesta econdmica.

F) ltems a Cotizar

ANDAMIOS $

RESTAURACIONES

a) Frente 1°a 7° piso $

b) Frente 7° piso $

c) Medianera $ $/m2
d) Impermeabilizacién Cornisa 6° Piso $

INSTALACION ELECTRICA $

PANTALLA VISUAL $

CARPINTERIAS $

Total de las obras $

Los precios deben incluir el impuesto al valor agregado.



